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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) zawiera ogélne i szczegotowe
warunki, zasady i wymagania w zakresie zwiazanym z realizacjg przedmiotu zamdéwienia na
podstawie projektu budowlanego remontu pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku
warsztatowo-socjalnym

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zamodwienia
publicznego pn.: remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku warsztatowo-socjalnym
1.1.1. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWiOR) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - jako
zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykenania robét budowlanych (objetych
przedmiotem zamoéwienia) , obejmujgcy w szczegdlnosci  wymagania materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowoéci wykonania poszczegblnych robét oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegodlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe wentylacji mechanicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmujg wymagania dotyczace wykonania robét
okreslonych w poz. 3.2. STWIOR -, Warunki Szczegétowe wykonania i odbioru robét”.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 10DBIORU ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnoéé ich wykonania z dokumentacjg
projektows, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajgcego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
wykona czynno&ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodnoéé ich wykonania z dokumentacjg
projektowa. O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodéw
wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego przed przystapieniem do
rob6t montazowych,

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia
stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia bedg stanowily integralng cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajacych sie na
dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i iloéci obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robét.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreélone w dokumentacji projektowej
iw STWiOR bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego
wymagaja wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian.

0 zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli ~ wprowadzane odstgpstwa bedg wymagaty
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wilasnym zakresie (na wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawg do
odmowy dokonania czynnosci odbioru koficowego robot.

2.1,5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP
itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigZaja
finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: barierki, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody petentéw przebywajacych na terenie urzedu i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca oznaczy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W Cene umowng.

2.1.6. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony érodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach
stanowigcych zaplecze budowy itp. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych i przytaczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wewnetrznych,

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
iodpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie Kkoszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrehnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby elementy instalacji byly w zadowalajgcym stanie przez,
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
powyzsze czynnosSci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie p6Zniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pekni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia 1robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby
wynikajgce z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktdrych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna,

2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN, ktére znajduja sie w wykazie
wyrobéw budowlanych, s3 wladciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywna
oceng techniczng i przydatno$¢, Swiadczgce o dopuszezeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany
przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw  innych producentéw - jako
rownowaznych - pod warunkiem, Ze beda sie charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jakoSciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na
zastosowanie wyrobow réwnowaznych jest rGwnoznaczna z spelnieniem tego warunku. W przypadku
nie spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania whudowania wiasciwych
materialéw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédla uzyskania materiatéw

Wykonawca  zobowigzany bedzie na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegbtowe
informacje dotyczace materiatéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz
z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych,
s wiasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajgce ich pozytywna ocene techniczng
i przydatnos¢, $wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania STWIOR w czasie postepu
robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatéow
z jakiegokolwiek  Zrédta. Wykonawca poniesie  wszystkie koszty, a w tym:  oplaty,
wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem i odpowiednimi urzgdzeniami do robét przy
realizacji wentylacji mechanicznej,

2.3.2. Liczba i wydajno$¢ urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego
zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi przepisami
wykonawczymi.

Ogélne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacjg techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iwSTWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w celu udokumentowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami STWiOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
2.5.3. Na zZadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badann materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ okreéli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.
2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposdb jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowa¢ zakres, jako$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej
jezeli uzyskaty pozytywna opinie Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbiorow robat

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

2.6.1.1. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

Odbior robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gblnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania w/w  czynnosci
zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2.,6.1.2, 0dbidr cze$ciowy

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnoéci wykonania z Dokumentacjg Projektowa
czgsci wykonanych robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koficowym technicznym odbiorze robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.
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2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy

0dbiér techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymii wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej iloéci, jakoéci i wartoéci zrealizowanych robdt

2.6.1.4. 0Odbiér pogwarancyjnemu

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Patnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ofertowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania

i badania skladajace sie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dziela z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie
ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT

3.1. Wstep

Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robdt objetych przedmiotem zaméwienia

3.2.1. Montaz wentylacji

3.3. Przedmiar robot

Szczegdtowe zestawienie(wyszczegdlnienie) rodzajéw robot wynikajacych z projektu budowlanego,
ich iloé¢ i opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWIiOR,
stanowigce wymoég minimalny okreslony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robot,
ktéry nalezy traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywolane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wytgcznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowiag obowigzujacych podstaw
do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4, MATERIALY I URZADZENIA
3.4.1. Warunki ogolne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materialtéw podano w poz. 2.2. STWiOR
Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych prowadzonych w bruzdach $ciennych w izolacji.
Przejécia przez §ciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Przewody nalezy zaizolowac przeciwskropleniowo i termicznie.
Przy montazu instalacji wodociagowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacje:
a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel {gcznikowy ¢@15mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
¢) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 iw oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegélnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkoéci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociaggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych
instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
f) Instalacje po montazy, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
. uzycia wiaéciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
. prawidlowos$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
prawidtowo$ci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.
g) Obowiagzkowe proby szczelnoéci instalacji poprzedzi¢ napeinieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociagows nalezy poddac probie szczelnoéci o ciénieniu 1,5 razy wigkszym od ciénienia
roboczego.
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i) Po probach inswlacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda
z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

j) Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

k) Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo. Jako izolacje termiczng
zastosowaé nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

Scieki bytowe odprowadzane beda wigczone do istniejacej instalacji wewnetrznej i zewnetrznej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w warstwie posadzki.

Podejscia do przyboréw prowadzone sa w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych
rur osadzone s fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierécieniem
stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejécia rur przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatéw pokazano
w czeéci rysunkowej niniejszego projektu. Minimalne spadki wynosza 1,5%. Na zakonczeniach
przewoddéw odptywowych stosowaé rury odpowietrzajgce. W przypadku braku mozliwoéci
zastosowania odpowietrzenia grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, w najwyzszych punktach nalezy
przewidzie¢ zawory napowietrzajace.

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki ptytowe stalowe.

Nalezy zamontowa¢ grzejniki z podejSciem bocznym typu KV. Grzejniki z podej$ciem dolnym
posiadajg wbudowany zawér oraz nalezy zastosowaé zawory regulacyjne grzejnikowe montowane na
podejsciu do grzejnikéw. Grzejniki nalezy montowaé¢ w minimalnej odlegtoéci od Sciany 5 ¢m, a od
posadzki 15 cm. Grzejniki sa dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza wartosé
wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadaja $wiadectwo dopuszczenia wyd.
przez COBRTI "INSTAL".

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ pod stropami oraz na $cianach budynku. Podejscia do
grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, Przy przejéciach przez
przegrody oraz wbruzdach przewody zabezpieczyé przed tarciem. Przestrzeh miedzy tulejg
aprzewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie ukladania rur nalezy $ciéle
przestrzegaC prowadzenia trasy przewodu, iloici potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych
i stalych oraz kompensatorow.

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych, sanitarnych i porzadkowych wywiew powietrza
zuzytego odbywac sie¢ bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych montowanych na elastycznych
kanatach spiro. Nowe kanaty nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej o przekroju 110 mm.

3
W tazienkach nalezy zapewni¢ wymiane na poziomie 100-250 ’% a w pomieszczeniach szatni -

71!3 o . - . .
maksymalnie 400 " Nawiew powietrza bedzie odbywat sie z pomieszczen »CZystych” oraz przez

nawiewniki okienne ci$nieniowe.
Wszystkie kanaly wywiewne w czgéci szatni damskiej wyprowadzié ponad dach izakoniczyé
kominkiem wywiewnym.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR
3.5.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
-samochody dostawcze do 0,9 t,
-samochody skrzyniowe do 5t,
-pity elektryczne do ciecia rur,
-aparaty spawalnicze gazowe,
-elektronarzedzia.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur miedzianych.

3.6.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogélne wymagania

Warunki ogdlne dotyczace wykonania robét podano w poz. 2.4. STWIiOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:

-Wytyczy¢ trase przewodow,

3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
3.7.3.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych

W tulejach ochronnych nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony,
a przy przejéciu przez strop powinna wystawac powyzej okoto 2 cm posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzef miedzy rurg przewodu z tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trawle
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

3.7.3.3. Wytyczne wykonania podpor

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu.

3.7.3.4. Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

3.7.3.5. Prdba szczelnosci

Badanie szczelnoéci naleiy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji. Badanie
szczelnoéci powinno by¢ przeprowadzone w czasie 30 minut, na cisnienie 0,05 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych dokona¢ uruchomienia.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogolne

Warunki ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w poz. 2.5. STWiIOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

-Sprawdzenie jakoéci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji.

-Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegblnoséci kontrola powinna obejmowac:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jako$ci wybranych robat i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

-Kontrola wykonania robot spawalniczych.

-Badania efektow regulacji instalacji.




-Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja.

-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogdlne

Warunki ogélne dotyczgce odbioréw robét podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoéci

Zwigzane z montazem wentylacji.

0dbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rohét.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociggdw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnosci rurociggdw.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. 0dbiér czesciowy robot

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci, jakoéci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowg wykonanych czgci robét. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. 0dbiér ten nalezy potwierdzié protokotem

z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jakoéci whudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac.

3.9.4. 0dbior techniczny konicowy robét

Odbiér techniczny koncowy przeprowadza sie po zakorczeniu budowy a przed przekazaniem

instalacji do eksploatacji.

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koficowego robdt

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu

zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do

rzeczywistej ilosci, jakosci i wartoci zrealizowanych robéta w szczegélnoéci:

1) zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia

usterek,

3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wiasciwych materiatow, zgodnie z  warunkami

udzielonego zaméwienia wynikajgcymi z SIWZ a w szczegélnoéci z STWIOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,

6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiadaé obowigzujgcym przepisom

i zasadom sztuki budowlanej,

7) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbior konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 3.9.4.2

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robo6t z dokumentacja projektows i STWiIOR.W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie
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zrealizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego korcowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

1) zawiadomienie Zamawiajacego na piémie o zakonczeniu robét potwierdzone stosownym
wpisem do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
éwiadczace, Ze zastosowane materialy znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg
pozytywna ocene techniczng i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (np. certyfikat zgodno$ci z PN, deklaracje zgodnoSci z aprobata techniczng itp.)

5) zaéwiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 wust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez Kkomisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t
poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja. Z czynno$ci odbiorowych zostanie
sporzadzony protokét zawierajgcy wszystkie ustalenia Komisji. Protokét zawierajgcy pozytywna
oceng wykonanych robdt stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu zamdwienia, oraz
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
Umowy.

3.9.5. 0dbidr pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w poz. 3.9.4.1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajgcych z zapiséw projektu umowy - zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania skfadajgce sie na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc¢.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pdin.
Zm.)

3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr
33/03 poz.270 Nr 109/04 poz. 1156)

3.11.3 Normy:

1. | PN-70/N- Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogélne.
01270.01

2. | PN-70/N- Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
01270.03 przesytanych czynnikow.

3.11.4. Inne dokumenty




