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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) zawiera ogoblne i szczegdtowe warunki,
zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zaméwienia na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego Budowa sieci i przylacza centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C ul.
Szkolna — Kasztanowa ; 77-300 Czituchéw Dz. nr 17/3 ; 19/1 ; 24/3 ; 24/4 ; 49/8 ; 49/20 ; 49/21 ; 49/24 ; 59/3 ;
59/4 obre¢b 0002 - 64

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn :

- Budowa sieci centralnego ogrzewania — DN 80 / 160mm - o dtugosci —2 x 311,70 mb,

- Budowa przylacza centralnego ogrzewania — DN 65 / 140mm o dtugoéei 2 x 63,10 mb.

1.1.1. Wspélny Stownik Zaméwienn (CPV) :
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291
Roboty w zakresie sieci cieplnej Kod: CPV  45331100-7:

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi obowiazujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - jako zatgcznik nr .......
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem
zamoOwienia) , obejmujgcy w szezegélnodci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy
na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWiOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
przylgcza cieplnego130/70 st. C , stanowigcej przedmiot zaméwienia objety niniejszym postepowaniem
okreslony w czescei 2.0. STWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robét okreslonych w
poz. 3.2. STWIOR -, Warunki Szczegdlowe wykonania i odbioru robdt” .

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — uklad polaczonych przewodéw napetionych wodg instalacyjng wraz
z armaturg , oddzielony zaworami od Zrodta ciepta,

1.4.2. instalacja grzewcza systemu zamknietego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzeri wodna (ztad)
nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera,

1.4.3. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperaturg zamarzania wody , napehiajacy instalacje grzewcza wodna,

1.4.4. ciSnienie robocze instalacji ( prb) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji , ktore dla
zachowania trwatodci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym Jjej punkcie,

1.4.5. ci$nienie prébne ( pprébne) — cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosei ,

1.4.6. temperatura robocza ( tib) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowe;j , ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w Zadnym jej punkcie.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1. Wprowadzenie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é i zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robat Wykonawca wykona czynnosci
nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodnoé¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows
polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodéw wykonaweca jest
zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do rob6t montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie przylacza cieplnego

130/70 st. C po trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonaweca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamdwienia stanowi
zalacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia bedg stanowily integralna czg$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilodci obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robét.

Wykonawcea nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenn w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub STWiOR

1 wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmian rowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacii projektowei

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany
powiadomié¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego
to wykonawca jest zobowiazany do opracowania tego projektu w wlasnym zakresie (na wiasny koszt).

Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania czynnosci odbioru koficowego
robét.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az do
zakoniczenia 1 odbioru koncowego robét.

Straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy,
brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.) oraz szkody
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
barierki, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody petentéw przebywajacych na terenie budowy i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce




ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia
prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. Materiaty tatwopalne beda
skfadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przylaczy na terenie budowy, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji w obrgbie przytacza.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawcea begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby elementy instalacji byly w zadowalajacym stanie przez, caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze czynnosci, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawcea zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajgce
z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i higieniczng

2) ktdre objete sg kryteriami technicznymi okre§lonymi w PN i BN,

3) ktére znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sg whasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatno$é, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,




2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument i musza
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panistwowy Zaktad Higieny.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sig zastosowanie wyrobéw innych producentéw — jako réwnowaznych — pod
warunkiem, ze bedg si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
Jjakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
réwnowaznych jest réwnoznaczna ze spehnieniem tego warunku. W przypadku nie spelnienia tego warunku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wiasciwych materiatow i urzadzen bez Zmiany
ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatsw

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegblowe informacije
dotyczace materialéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zaméwienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone,
posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i przydatnosé, $wiadezace o dopuszczeniu
tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania STWiOR w czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
Jjakiegokolwick Zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i whasciwosé do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robét przy realizacji budowy
przylacza cieplnego 120/70 st. C.

2.3.2. Liczba i wydajnos¢ urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego

zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn. zm.) oraz
zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogélne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robdt zostang,
Jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacjg techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiggnac zatozong jako$é robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcey zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz rob6t w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrédha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa
i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania pomiardéw i badan
materialtéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. co do zakresu badan
1 ich czgstotliwosé okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, spos6b jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, -
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWiOR.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposGb Jjednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac zakres, jakos¢ i spos6b ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaly pozytywna
opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przediozonych Inspektorowi przez
wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosei wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia
przez zamawiajgcego braku udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do Zadania
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawey bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca
odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z
zabezpieczenia naleZytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesciowy,

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei, jakosci i zgodnoscei wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci
wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koficowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy,

Odbidr techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia
z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i
wartos$ci zrealizowanych robét.

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjnemu,

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Platnosci bedg realizowane na podstawie ustalei wynikajacych z ZapisOw we Wzorze umowy
stanowigcym zalgcznik nr ................ do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwotg ryczattows powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania

i badania skfadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzyé.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Wstep
Warunki ogélne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWiOR.

3.2, Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia
- Budowa sieci i przytacza centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C

3.3. Przedmiar roboét



-

Szczegblowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajow robét wynikajacych z Projektu Budowlanego,

ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i ninigjszag STWiOR, stanowiace
wymog minimalny okreslony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robét (zat. nr ........... do
SIWZ), ktéry nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywolane w przedmiarze podstawy nakfadéw (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawea jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogélne
Warunki og6lne dotyczace stosowania materialéw podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. Budowa sieci i przylaczy centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C

Rodzaj rur, ich $rednice podano w projekcie budowlanym, nalezy wykonaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, profilem podhuznym i wytycznymi montazu przez producenta tych rur. budowa
przylgcza cieplnego wysokoparametrowego 120/70 °C  wg projektu zagospodarowania i profilu sieci i przylaczy
centralnego ogrzewania.

Budowa sieci wysokoparametrowej 120/70 °C z rur stalowych bez szwu wg EN 10216-2 Materiat P 235 GH

o $rednicy Dn — 88,9/160 mm o dtugosci — 2 x 311, 70 mb,

Przylacze z rur preizolowanych stalowych bez szwu o $rednicy wg norm jak wyzej - Dn-76,1/140mm o dhugosci
—2x63,10 mb,

Przewody sieci jak i przylaczy ulozone beda w wykopie na glebokosei do 1,2 m ponizej terenu. Za punktem
wiaczenia sig do istniejacej sieci c.o. T1 zamontowa¢ zawory odcinajace stalowe preizolowane DN 80/160mm
do wspawania. Takie same zawory wstawi¢ na odgalgzieniu rur 65/140mm.

Rury, ksztaltki zawory kulowe preizolowane maja speliaé nastepujace normy: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941 i PE-EN 14419,

Zawory w wymiennikowni:
- korpus stalowy z koricowkami do wspawania, zawdr kulowy i trzpier — stal nierdzewna, kat zaworu - 90°, naped
— reczny, cisnienie — min. PN 25, przy 20°C, temperatura — do 180°C, uszczelnienie kuli i trzpienia — teflon {PTPE):

Wykonawca dokona montazu polaczen alarmowych sieci i przylacza z dokonaniem pomiarow i
opracowaniem schematu powykonawczego wykonanej instalacji alarmowej.

Po przeprowadzeniu w/w czynnoSci wykonawca dokona montain muf izolacyjnych radiacyjnych typu
NTX + M o wlasciwosciach, zgodnie PN-EN 253.

Rury ostonowe dla rur c.o. z PEHD, PP, lub termoutwardzonych zywic epoksydowych DN 250mm.
Ptozy centrujace tworzywowe typu ,a-120”, h - 25 mm.

Na zafamaniach trasy cieplociagu, nalezy zastosowa¢ poduszki kompensacyjne typu B (1000 x 250 x 40mm).
Srednice i dlugosci zgodne z zataczonym planem sytuacyjnym i profilami sieci i przylacza centralnego
ogrzewania.

Przewody projektowane sa w nawigzaniu do rz¢gdnych podanych na planie sytuacyjnym przylacza cieplnego
z przykryciem 0,7 — 1,0 m.

Wykopy pod cieplociagi

Przed przystapieniem do robét ziemnych, miejska shuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta, powinni dokona¢
wytyczenia trasy sieci. W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne i gdzie mozliwa jest praca
sprzgtu mechanicznego, wykopy mozna wykonywaé mechanicznie. Pozostate wykopy wykona¢ recznie.

We wszystkich miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ prébne przekopy w celu precyzyjnego okre§lenia
wysokosciowego usytuowania istniejacego uzbrojenia.

Ze wzgledu na plytkie wykopy przyjgto wykopy skarpowane o niewielkim kacie odtamu — 15 %.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia istniejacych obiektéw lub braku miejsca na wykop
szerokoprzestrzenny zaleca si¢ szalowanie odcinkéw wykopu.




Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zakoficzeniu montazu, przeprowadzeniu wszystkich
prob, odbioréw i rozgrzaniu cieptociggu do ok.120°C, zasypaé drobnym piaskiem o granulacji 0 — 8,0mm do
wysokosci 15 cm oraz oznaczy¢ trase cieplociagu tasma z folii z wkladkg metalowa.

Po zaggszczeniu nalezy ulozy¢ taéme ostrzegawcza i zasypaé gruntem rodzimym warstwami 20-40cm z
Jednoczesnym zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé.

Teren wykorzystany na czas budowy nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego z naprawg nawierzchni
drogowych betonowych i ptyt drogowych betonowych.

Kompensacja wydtuzen cieplnych
Zaprojektowany uktad przylacza cieplnego zapewnia kompensacje naturalng. Ze wzgledu na dhugosci ramion
swobodnych zblizonych do dopuszczalnych, rurociag przed zasypaniem nalezy rozgrzaé do ok. 120°C.

Préby cisnieniowe
Przylczg cieplne wysokoparametrowe nalezy poddaé probie cisnieniowej na 1,5-krotng warto$é ciénienia
roboczego. Po wykonaniu spawanych potaczen nalezy sprawdzi¢ (przeswietli¢) wszystkie potaczenia spawane.

Izolacje antykorozyjne i cieptochronne

Rurociagi preizolowane sa zabezpieczone antykorozyjnie i cieptochronnie. Zaizolowania cieplochronnego bedg
wymagaly rurociggi montowane wewnatrz budynku ( wymiennikowni ).

Przed malowaniem oczysci¢ rury, ksztattki i polaczenia spawane do II stopnia czystosci wg PN-70/M-97050, po
czym pomalowa¢ jednokrotnie farbg silikonows do gruntowania 7820-654-840, nastepnie emalig
silikonowsa 7860-654-850.

Izolacj¢ rur wykonaé z otulin niepalnych gr. 40 mm wytrzymalych na temperature min. 140° C z
powloka aluminiowa np. steinwool ALU + 250° C. Na przewodach przyklei¢ strzatki kierunkowe w
kolorze czerwonym.

Roboty zanikajace podlegajace odbiorom
Odbiorom podlegaja nastepujace roboty zanikowe:
- podsypka i zasypka piaskowa,
- wykonanie spawow,
- proby cisnieniowe rurociggow,
< wykonanie potgczen alarmowych,
- izolacje miejsc spawanych,

Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

Przylacze cieplne zaprojektowano w taki sposéb, aby ilos¢ kolizji z juz istniejacym uzbrojeniem byta jak
najmniejsza. Istniejgce kable elektryczne i telefoniczne nalezy po ukazaniu si¢ ich w wykopie natychmiast
podwiesza¢ do utozonych na wykopie belek drewnianych.

3.4.3. Skladowanie materialéw

3.4.3.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronié. Nie
dopuszczaé do skladowania w sposéb, przy ktérym mogloby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) -
w miarg mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury nalezy skfadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- koparki podsigbierne, chwytakowe o poj. do 0,4 m3.

- samochody dostawcze do 0,9 t,

- samochody skrzyniowe 5 - 10t

- samochody samowytadowcze 5 - 10 t,

- zestawy spawalnicze acetylenowo — tlenowe,
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- pily elektryczne do ciecia rur,

- wciagarke reczng ,

- elektronarzedzia.

Sprzgt montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykag sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a
szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przeladunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogolne wymagania
Warunki ogélne dotyczace wykonania robét podano w poz. 2.4. Stwor

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:
-Wytyczy¢ trase przewoddw.

3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng.
3.7.3.2. Préba szczelnoscei

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem , przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda.

Sie¢ nalezy poddac probie na ciSnienie 2,4 MPa . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych
dokona¢ uruchomienia i wykonaé prébe cieplng .

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogélne
Warunki ogolne dotyczace kontroli jakosei rob6t podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét
-Sprawdzenie jakosci materialow i urzadzen uzytych do budowy sieci cieplne;.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$é z warunkami technicznymi.
-Kontrola wykonania robot spawalniczych z protokolem przeswietlenia spawéw .
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy.

-Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco sieci cieplnej.
-Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyijne;.
-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji termicznych.
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-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogblne
Warunki ogolne dotyczace odbioréw robdt podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowg sieci cieplnej : montaz przewod6w, izolacja termiczna.
Odbi6r robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) montazu rurociagéw zgodnie z dokumentacja techniczna,
2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
3) szczelnosci rurociagdw,
4) izolacji termicznej
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesei robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbidr czesSciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows
wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy
udziale kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usunigcia.

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajgce zmiany i uzupehienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawea robét, dotyczace Jjakosci prac.

3.9.4. Odbiér techniczny koncowy robot
Odbior techniczny koficowy przeprowadza si¢ po zakoriczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koficowego robét

Odbiér techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia

z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i

wartosci zrealizowanych robdt a w szczegdlnosei:

1) zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czgs$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystKie zmiany i uzupekienia,

4) sprawdzenia prawidlowego wbudowania wlasciwych materialéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajgcymi z SIWZ a w szezegdlnosci z STWiOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,

6) ocena techniczna jako$ci wykonania, ktéra powinna odpowiadaé obowigzujgcym przepisom i zasadom
sztuki budowlanej,

7) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2
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Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokument6ow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoscei wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i STWiOR.W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosé wykonywanych robét w poszczegllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznego koficowego
Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowig nastgpujace dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o zakorczeniu robét potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
5) protokoly przeprowadzonych préb szczelnosci poszezeg6lnych elementéw sieci cieplnej,
6) protokoly z przeprowadzonych plukan sieci cieplnej
7) protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upowainione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadaja pozytywna ocene techniczna
i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat
zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng itp.)
9) zadwiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robt uzupehiajgcych wyznaczy
komisja. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji.
Protokot zawierajacy pozytywna oceng wykonanych robét stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu
zamdwienia, oraz podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaplaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbi6r pogwarancyiny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4.1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalent wynikajacych z zapisow projektu umowy — zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagaf zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegé6lnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

3.11.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr 33/03 poz.270 ,
Nr 109/04 poz.1156)

3.11.3 Normy:

1. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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P LA i

PN-B-02421:2000

PN-C-04607:1993
PN-65/M-69013
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
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