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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci i przytaczy cieplnych 120/ 70 °C
DN 65/140 ; 50/125 ; 40/110 i 25/90 mm.

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o.0.
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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) zawiera ogélne i szczegétowe warunki,
zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu zamowienia na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego Budowa sieci i przytaczy centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C

ul. Lawendowa - Kamienna ; 77-300 Cztuchéw Dz. nr 751/41 : 1281/8 ; 1281/12;1/1; 1/2 ; 44 obreb 0001
—27; 0002 - 64

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiIiOR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego pn :

- Budowa przylacza centralnego ogrzewania — DN 65 / 140mm o dlugosci 2 x 183,30 mb,

- Budowa przylacza centralnego ogrzewania — DN 50 / 125 mm o diugosci 2 x 84,50 mb,

Budowa przylgczy centralnego ogrzewania — DN 40 / 110 mm o diugosci 2 x 62,90 mb,

Budowa przylacza centralnego ogrzewania — DN 25 / 90 mm o dhugosci 2 x 17,90 mb,

Zabudowa zasuw stalowych kulowych preizolowanych — DN — 65 / 140 mm — 2,0 szt,
- Zabudowa zasuw stalowych kulowych preizolowanych — DN — 65 / 140 mm — 2,0 szt,
Zabudowa zasuw stalowych kulowych preizolowanych — DN — 65 / 140 mm — 2,0 szt,

]

1.1.1. Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) :
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291
Roboty w zakresie sieci cieplnej Kod: CPV  45331100-7:

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - jako zalgcznik nr .......
zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem
zamowienia) , obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz okreélajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszezeglnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu budowe
przylacza cieplnego130/70 st. C , stanowigcej przedmiot zaméwienia objety niniejszym postepowaniem
okreslony w czesci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmujg wymagania dotyczace wykonania robét okreslonych w
poz. 3.2. STWIOR -, Warunki Szczegdtowe wykonania i odbioru robdt” .

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — ukiad potgczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjng wraz
z armaturg , oddzielony zaworami od zr6dta ciepta,

1.4.2. instalacja grzewcza systemu zamknigtego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera,

1.4.3. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztw6r substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody , napetniajacy instalacjg grzewcza wodna,

1.4.4. ci$nienie robocze instalacji ( pob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji , ktére dla
zachowania trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym Jjej punkcie,

1.4.5. ci$nienie probne ( pprsne) — ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji , przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci ,

1.4.6. temperatura robocza ( trop) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej , ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT




2.1.1. Wprowadzenie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé i zgodnosé ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona czynnosci
nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$é wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac oraz za zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowsg
polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

O wszelkich nieprawidiowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodéw wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do rob6t montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie przylacza cieplnego

130/70 st. C po trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonaweca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowi
zatacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia beda stanowily integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefi w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beds
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIOR

i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.14.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét w dokumentacii projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonaweca jest bezwzglednie zobowigzany
powiadomi¢ zamawiajgcego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego
to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wiasnym zakresie (na whasny koszt).

Brak aktualnego PT (po zmianach) begdzie m.in. podstawa do odmowy dokonania czynnosci odbioru koricowego
robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewtaciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy,
brak dozoru mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.) oraz szkody
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
barierki, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody petentéw przebywajacych na terenie budowy i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt,
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia
prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przylaczy na terenie budowy, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
Jjego dziatania uszkodzenia instalacji w obrebie przytgcza.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby elementy instalacji byly w zadowalajacym stanie przez, caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze czynnosci, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.12. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pemni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnosne
dokumenty.

2.2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyroby wynikajace
z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobaty techniczng i higieniczna




2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, s3 wlasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnosé, $wiadezace o dopuszezeniu tych wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie Jednostki organizacyijne,
2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i musza
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Pafistwowy Zaktad Higieny.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza sig zastosowanie wyrobéw innych producentéw — jako réwnowaznych — pod
warunkiem, ze bgdg si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
Jjakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
réwnowaznych jest réwnoznaczna ze speltnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wiasciwych materiatéw i urzadzen bez zmiany
ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegSlowe informacje
dotyczace materialéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zaméwienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, Ze znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone,
posiadajg dokumenty stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatno$é, swiadczace o dopuszezeniu
tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spelniajg wymagania STWiOR w czasie postepu robdt,

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosé do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem i odpowiednimi urzadzeniami do robét przy realizacii budowy
przytacza cieplnego 120/70 st. C.

2.3.2. Liczba i wydajno$¢ urzadzen powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego

zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT



Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz
zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogélne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacja techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badaf materialow oraz robét w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrédha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowa
i STWIiOR. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiar6w 1 badan
materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umow3. co do zakresu badan
i ich czgstotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, -
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spehiaja wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musza posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej Jezeli uzyskaly pozytywna
opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedlozonych Inspektorowi przez
wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia
przez zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca
odmo6wi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesciowy,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodei, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesei
wykonanych robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz jak przy koficowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy,

Odbiér techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnoéci wykonania przedmiotu zamdwienia
z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosei i
warto$ci zrealizowanych robot.

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjnemu.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PEATNOSCI

2.7.1. Platno$ci beda realizowane na podstawie ustaleri wynikajacych z zapiséw we wzorze Umowy
stanowigcym zalgczniknr............... do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwotg ryczaltowa powinna uwzgledniaé wszystkie CZynnosci, — wymagania

i badania skladajgce si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagai warunkoéw umowy i wymagafi zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Wstep
Warunki ogdlne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia
- Budowa sieci i przylacza centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C



3.3. Przedmiar robot

Szczegblowe zestawienie (wyszczegOlnienie) rodzajéw robét wynikajacych z Projektu Budowlanego,

ich ilo$¢ i opis, ktére nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i niniejszag STWiOR, stanowiace
wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze rob6t (zal. nr ........... do
SIWZ), ktéry nalezy traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacii przy obliczaniu ceny oferty.
Przywolane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczeg6lnych robét a nie stanowia obowiazujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.
Wykonawea jest zobowigzany do sprawdzenia treéci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogdlne
Warunki ogolne dotyczace stosowania materialéw podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. Budowa sieci i przylaczy centralnego ogrzewania o parametrach - 120/70 °C

Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, profilem podluznym i wytycznymi montazu przez producenta tych rur. budowa
przylacza cieplnego wysokoparametrowego 120/70 °C  wg projektu zagospodarowania i profilu sieci i przylaczy
centralnego ogrzewania.

Budowa sieci wysokoparametrowej 120/70 °C z rur stalowych bez szwu wg EN 10216-2 ; Materiat P 235 GH

o §rednicy Dn - 76,1/140 mm o dtugosci — 2 x 183,30 mb,

Przylacza z rur preizolowanych stalowych bez szwu o rednicy wg norm jak wyzej - Dn-60,3/125mm o dhugosci
—2x 84,50 mb, ; Dn — 48,8/110 mm o dlugosci —2 x 62,90 mb i Dn—33,7/90 mm o dlugosci — 2 x 17,90 mb.
Przewody sieci jak i przylaczy ulozone beda w wykopie na glebokosci do 1,2 m ponizej terenu. Za punktem
wlaczenia si¢ do istniejacej sieci c.o. T1 zamontowaé zawory odcinajace stalowe preizolowane Dn 65/140mm
do wspawania. Takie same zawory wstawi¢ na przylaczach t.j. Dn - 50/125mm, 40/110 mm i 25/90 mm.

Rury, ksztaltki i zawory kulowe preizolowane maja spelniaé nastepujace normy: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941 i PE-EN 14419.

Zawory w wymiennikowni:
- korpus stalowy z koricowkami do wspawania, zawdr kulowy i trzpien - stal nierdzewna, kat zaworu - 90°, naped - reczny,
cisnienie — min. PN 25, przy 20°C, temperatura — do 180°C, uszczelnienie kuli i trzpienia — teflon (FTEE).

Wykonawca dokona montaiu polaczen alarmowych sieci i przylaecza z dokonaniem pomiaréw i
opracowaniem schematu powykonawczego wykonanej instalacji alarmowe;j.

Po przeprowadzeniu w/w czynnosci wykonawca dokona montazu muf izolacyjnych radiacyjnych typu
NTX + M o wlasciwosciach, zgodnie PN-EN 253.

Rury ostonowe dla wykonania przeciskéw (przewiertéw) — stalowe ze szwem izolowane wewnatrz o $rednicy -
2737 Amm  (min. 244,5/6,3mm), zgodnie z PN - 79/H-7444, lub z PEHD, PP, lub termoutwardzonych zywic
epoksydowych DN 250mm.

Plozy centrujace tworzywowe typ ,a-120”, h 25 mm i,a- 60", h 25 mm.

Na zatamaniach trasy cieptociagu, nalezy zastosowaé poduszki kompensacyjne typu B (1000 x 250 x 40mm).
Srednice i dhugosci zgodne z zalgczonym planem sytuacyjnym i profilami sieci i przylacza centralnego
ogrzewania.

Przewody projektowane sq w nawigzaniu do rzgdnych podanych na planie sytuacyjnym przylacza cieplnego
z przykryciem 0,7 — 1,0 m.

Wykopy pod cieplociggi

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, miejska stuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta, powinni dokonaé
wytyczenia trasy sieci. W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne i gdzie mozliwa jest praca
sprz¢tu mechanicznego, wykopy mozna wykonywaé mechanicznie. Pozostate wykopy wykonaé recznie.

We wszystkich miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé prébne przekopy w celu precyzyjnego okreslenia
wysoko$ciowego usytuowania istniejacego uzbrojenia.

Ze wzgledu na plytkie wykopy przyjeto wykopy skarpowane o niewielkim kacie odtamu — 15 %.




W przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia istniejacych obiektéw lub braku miejsca na wykop
szerokoprzestrzenny zaleca si¢ szalowanie odcinkéw wykopu.

Rury ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zakoficzeniu montazu, przeprowadzeniu wszystkich
préb, odbioréw i rozgrzaniu cieptociggu do ok.120°C, zasypaé drobnym piaskiem o granulacji 0 — 8,0mm do
wysokosci 15 em oraz oznaczy¢ trase cieplociggu tasma z folii z wkiadka metalows.

Po zaggszczeniu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg i zasypaé gruntem rodzimym warstwami 20-40cm z
Jjednoczesnym zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢.

Teren wykorzystany na czas budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z naprawg nawierzchni
drogowych betonowych i plyt drogowych betonowych.

Kompensacja wydiuzen cieplnych
Zaprojektowany uklad przylacza cieplnego zapewnia kompensacje naturalna. Ze wzgledu na dhugosci ramion
swobodnych zblizonych do dopuszczalnych, rurociag przed zasypaniem nalezy rozgrza do ok. 120°C,

Proby cisnieniowe
Przylacze cieplne wysokoparametrowe nalezy podda¢ prébie ciénieniowej na 1,5-krotng warto$é cisnienia
roboczego. Po wykonaniu spawanych potaczen nalezy sprawdzi¢ (przeswietlié) wszystkie polaczenia spawane.

Izolacje antykorozyjne i cieptochronne

Rurociggi preizolowane sg zabezpieczone antykorozyjnie i cieplochronnie. Zaizolowania cieptochronnego beda
wymagaly rurociggi montowane wewnatrz budynku ( wymiennikowni ).

Przed malowaniem oczySci¢ rury, ksztaltki i potaczenia spawane do II stopnia czystoéci wg PN-70/M-97050, po
czym pomalowac jednokrotnie farba silikonows do gruntowania 7820-654-840, nastepnie emalig
silikonowa 7860-654-850.

Izolacjg rur wykona¢ z otulin niepalnych gr. 40 mm wytrzymatych na temperatur¢ min. 140° C z
powloka aluminiowg np. steinwool ALU + 250° C. Na przewodach przyklei¢ strzatki kierunkowe w
kolorze czerwonym.

Roboty zanikajace podlegajace odbiorom

Odbiorom podlegaja nastgpujace roboty zanikowe:
- podsypka i zasypka piaskowa,

- wykonanie spawéow,

- proby cisnieniowe rurociggdw,

- wykonanie polaczen alarmowych,

- izolacje miejsc spawanych,

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Przylacze cieplne zaprojektowano w taki sposob, aby ilosé kolizji z juz istniejacym uzbrojeniem byla jak
najmniejsza. Istniejgce kable elektryczne i telefoniczne nalezy po ukazaniu si¢ ich w wykopie natychmiast
podwiesza¢ do utozonych na wykopie belek drewnianych.

3.4.3. Skladowanie materialow

3.4.3.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie
dopuszczaé do skiadowania w sposéb, przy ktérym mogloby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) -
w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki og6lne dotyczgce stosowania sprz¢tu podano w poz. 2.3. STWIiOR

3.5.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- koparki podsigbierne, chwytakowe o poj. do 0,4 m3.

- samochody dostawcze do 0,9 t,

- samochody skrzyniowe 5 —10t,

- samochody samowytadoweze 5 — 10 t,
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- zestawy spawalnicze acetylenowo — tlenowe,

- pily elektryczne do ciecia rur,

- wciagarke reczng ,

- elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pehni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykag sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag, a
szczegOlIng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

1 uszkodzeniami mechanicznymi.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w poz. 2.4. Stwor

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:
-Wytyczy¢€ tras¢ przewodow.

3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
3.7.3.2. Préba szczelno$ei

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zasypaniem , przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg.

Sie¢ nalezy podda¢ prébie na cisnienie 2,4 MPa . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych
dokona¢ uruchomienia i wykona¢ prébe cieplng .

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogolne
Warunki ogélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

-Sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy sieci cieplne;j.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowag:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi.
-Kontrola wykonania robét spawalniczych z protokotem przeswietlenia spawéw .
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy.

-Badania odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco sieci cieplnej.
-Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjne;.
-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji termicznych.,

-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediozonych przez Wykonawce.
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3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robét podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosei zwigzane z
budowg sieci cieplnej : montaz przewod6w, izolacja termiczna.
Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postgpu robét.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) montazu rurociagéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
3) szczelnosci rurociggow,
4) izolacji termicznej
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéei robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbiodr czesciowy robét

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci, jako$ci oraz sprawdzeniu ich zgodnosei z Dokumentacja Projektows
wykonanych czgsei rob6t. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy
udziale kierownika budowy. Odbior ten nalezy potwierdzié protokotem z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajace zmiany i uzupehienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jakoséci wbudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jako$ci prac.

3.9.4. Odbiodr techniczny koncowy robét
Odbidr techniczny koricowy przeprowadza sig¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego korficowego robét
Odbior techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamo6wienia
z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosei i
wartosci zrealizowanych robét a w szezeg6lnodei:
1) zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupekienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wiasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego
zaméwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWIOR,
5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,
6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiadaé obowiazujacym przepisom i zasadom
sztuki budowlane;j,
7) uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokument6w, o ktérych mowa w punkeie 3.9.4.2
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i STWiOR.W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoéé wykonywanych rob6t w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrace, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego
Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o zakoficzeniu robét potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupelieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
5) protokoly przeprowadzonych préb szezelnoéci poszezegélnych elementéw sieci cieplnej,
6) protokoly z przeprowadzonych ptukan sieci cieplnej
7) protokét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresic jednostki organizacyjne, §wiadczace, ze
zastosowane materialy znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg pozytywna ocene techniczng
i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat
zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna itp.)
9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg WZorlu
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych WYZnaczy
komisja. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji.
Protokét zawierajacy pozytywna oceng wykonanych robét stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu
zamOwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4. 1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy — zatacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace sie¢ na wykonanie
przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma shizyé.

Koszt dostosowania si¢ do wymagaf warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pézn. zm.)

3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr 33/03 poz.270,
Nr 109/04 poz.1156)

3.11.3 Normy:

1. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
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4. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

5. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

6. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
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